
	1
	Устройство фундамента

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	1.1
	Кладка кирпичных стен фундамента
	м3
	31.2
	2000
	63000
	Кирпич забутовочный полнотелый М125 полуторный, со стоимостью поддона
	шт
	3056
	15
	45840

	
	
	
	
	
	
	Кирпич забутовочный полнотелый М125 одинарный, со стоимостью поддона
	шт
	6867
	10.5
	72104

	
	
	
	
	
	
	Цементно-песчанный раствор М100
	м3
	7.1
	2500
	17750

	
	
	
	
	
	
	Сетка кладочная 50х50х4 лист 1,5х0,5
	шт
	169
	47
	7943

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	5
	1500
	7500

	1.2
	Гидроизоляция наплавляемая горизонтальная ( стен фундамента )
	м2 
	84.1
	245.2
	20620
	Техноэласт ЭПП
	рул.
	13
	1690
	21970

	1.3
	Гидроизоляция обмазочная горизонтальная ( стен фундамента )
	м2
	218.4
	140
	30455
	Битумный праймер
	кг
	81
	98
	7938

	1.4
	Монтаж утеплителя на ростверк
	м2
	38
	130
	4940
	Экструдированный пенополистирол b=30 мм
	м3
	1.2
	3600
	4320

	
	Итого по разделу №1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	119015
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	177865

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	7500

	2
	Монтаж крылец

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	2.1
	Разработка грунта вручную
	м3
	0.8
	1000
	800
	Щебень фр. 20 - 40 мм 
	м3
	0.8
	800
	640

	2.2
	Щебеночная подготовка
	м3
	0.8
	800
	640
	Кирпич забутовочный полнотелый М125, со стоимостью поддона
	шт
	473
	15
	7095

	2.3 
	Кладка кирпичная 120 мм
	м2
	1.5
	500
	750
	Песок
	м3
	0.5
	1200
	600

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	0.2
	4500
	900

	2.4
	Изготовление деревянной опалубки
	м2
	
	
	13550
	Доска 40х150
	м3
	3.1
	6800
	21080

	2.5
	Бетонирование крылец
	м3
	7.65
	3200
	24500
	Бетон М250
	м3
	7.7
	3200
	24640

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 12 А-III
	т
	0.84
	33000
	27720

	
	Итого по разделу №2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	40240
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	82675

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	Монтаж сборных перекрытий, монолитных участков

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	3.1
	Монтаж плит перекрытия
	шт
	35
	850
	29750
	ПК 38-15-8
	шт
	5
	5687
	28435

	
	
	
	
	
	
	ПК 38-12-8
	шт
	4
	4926
	19704

	
	
	
	
	
	
	ПК 30-10-8
	шт
	1
	3744
	3744

	
	
	
	
	
	
	ПК 23-10-8
	шт
	1
	3101
	3101

	
	
	
	
	
	
	ПК 51-12-8
	шт
	3
	6897
	20691

	
	
	
	
	
	
	ПК 51-10-8 
	шт
	1
	6192
	6192

	
	
	
	
	
	
	ПК 44-12-8
	шт
	3
	6451
	19353

	
	
	
	
	
	
	ПК 44-10-8 
	шт
	4
	5473
	21892

	
	
	
	
	
	
	ПК 52-15-8
	шт
	3
	8708
	26124

	
	
	
	
	
	
	ПК 52-10-8
	шт
	1
	6515
	6515

	
	
	
	
	
	
	ПК 39-15-8
	шт
	5
	5968
	29840

	
	
	
	
	
	
	ПК 39-12-8 
	шт
	2
	5087
	10174

	
	
	
	
	
	
	ПК 53-10-8
	шт
	2
	6617
	13234

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	25
	1500
	37500

	3.2
	Сварочные работы (анкеровка плит)
	шт
	35
	100
	3500
	Арматура Ф 10 А-I
	т
	0.05
	33000
	1650

	3.3
	Заделка межплитных шпонок
	п.м.
	108
	50
	5400
	Бетон М 200
	м3
	0.8
	3000
	2400

	3.3
	Монтаж утеплителя под стяжку 
	м2 
	48.8
	70
	3416
	Экструдированный пенополистирол b=10 мм
	м3 
	5.2
	3600
	18720

	3.4
	Устройство армированной стяжки 80 мм
	м2
	3.9
	3500
	13650
	Цементно-песчанный раствор 
	м3
	4.3
	2500
	10750

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 10 А-III
	т
	0.4
	33000
	13200

	3.5
	Гидроизоляция стяжки
	м2
	48.8
	200
	9760
	Техноэласт ЭПП 
	рул.
	7
	1260
	8820

	3.6
	Монтаж, раскрепление, демонтаж опалубки монолитных участков перекрытий
	м2
	44.9
	500
	22450
	Доска 40х150 
	м3 
	2.6
	6800
	17680

	3.7
	Бетонирование монолитных участков
	м3
	6.6
	3500
	23100
	Бетон М250
	м3
	7
	3200
	23360

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 12 А-III
	т
	0.62
	33000
	20460

	
	
	
	
	
	
	Экструдированный пенополистирол b=140 мм
	м3
	0.2
	3600
	720

	
	Итого по разделу №3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	111026
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	326759

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	37500

	4
	Коробка дома

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	4.1
	Кладка блоков
	м3
	138.9
	1750
	243075
	Крупноформатный керамический блок 51мм
	м3
	146
	5100
	744600

	
	
	
	
	
	
	Теплый кладочный раствор
	меш.
	292
	420
	122640

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	24
	1500
	36000

	4.2
	Кладка кирпичная ( забутовочная )
	м3
	42
	2000
	83200
	Кирпич забутовочный полнотелый М125 утолщенный, со стоимостью поддона
	шт
	4095
	15
	61425

	
	
	
	
	
	
	Кирпич забутовочный пустотелый М125 утолщенный, со стоимостью поддона
	шт
	9010
	11
	99110

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	13.8
	1200
	16560

	
	
	
	
	
	
	Цемент 
	т
	4.2
	4500
	18900

	
	
	
	
	
	
	Сетка кладочная 50х50х4 лист 1,5х0,5
	шт
	168
	47
	7896

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	8
	1500
	12000

	4.3
	Кладка кирпичная ( забутовочная 120 мм, перегородки) 
	м2
	65.4
	500
	32700 
   
	Кирпич забутовочный пустотелый М125 утолщенный, со стоимостью поддона
	шт
	2473
	11
	27203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	2.6
	1200
	3120

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	0.8
	4500
	3600

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	2
	1500
	3000

	4.4
	Монтаж пазогребневого блока, 100 мм
	м2 
	65.4
	750
	49050
	Пазогребневый блок, 100 мм
	м3
	7.2
	6500
	49800

	
	
	
	
	
	
	Клей гипсовый для монтажа ПГП ( 30 кг )
	меш.
	4
	450
	1800

	4.5
	Кирпичная кладка колонн
	м3 
	0.8
	2200
	1760
	Кирпич облицовочный керамический утолщенный, со стоимостью поддона
	шт
	252
	18
	4536

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	0.3
	1200
	360

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	0.1
	4500
	450

	4.6
	Монтаж перемычек сборных ж/б ( над проемом ) 
	пр.
	10
	650
	6500
	3 ПБ 13-37
	шт
	9
	438
	3942

	
	
	
	
	
	
	5 ПБ 25-37
	шт
	1
	1870
	1870

	
	
	
	
	
	
	2 ПБ 13-1
	шт
	5
	238
	1190

	
	
	
	
	
	
	3 ПБ 25-8
	шт
	1
	770
	770

	
	
	
	
	
	
	5 ПБ 30-37
	шт
	1
	2681
	2681

	
	
	
	
	
	
	3 ПБ 30-8 
	шт
	1
	998
	998

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	6
	1500
	9000

	4.7
	Монтаж перемычек сборных U ( над проемом ) 
	пр.
	20
	1700
	34000
	U ( 215х250х219 мм )
	шт
	414
	67
	27738

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 6 А-I
	т
	0.05
	33000
	1650

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 14 А-III
	т
	0.28
	33000
	9240

	
	
	
	
	
	
	Арматура Ф 16 А-III
	т
	0.26
	33000
	8580

	
	
	
	
	
	
	Бетон М250
	м3
	3
	3200
	9600

	
	
	
	
	
	
	Уголок 100х100х10 мм
	т
	0.68
	39700
	26996

	
	
	
	
	
	
	Уголок 125х125х10 мм
	т
	0.33
	39700
	13101

	4.8
	Монтаж, раскрепление, демонтаж опалубки монолитных участков перекрытий
	м2 
	10.7
	500
	5350
	Доска 40х150 
	м3 
	0.6
	6800
	4080

	4.9
	Бетонирование монолитных подушек
	м3
	2.4
	3500
	8400
	Бетон М250
	м3
	2.7
	3200
	8640

	
	
	
	
	
	
	Экструдированный пенополистирол b=100 мм
	м3
	0.5
	3200
	1800

	4.10
	Монтаж сэндвич-трубы котла
	п.м. 
	12.2
	200
	2440
	Сендвич труба 
	п.м. 
	13
	1600
	20800

	4.11
	Кладка дымо-вентиляционных труб
	м3
	1.4
	2500
	3500
	Кирпич забутовочный полнотелый М125 утолщенный, ( со стоимостью поддона )
	шт
	441
	15
	6615

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	0.5
	1200
	600

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	0.2
	4500
	900

	
	
	
	
	
	
	Сетка кладочная 50х50х4 лист 1,5х0,5
	шт
	22
	47
	1034

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т
	час
	1
	1500
	1500

	
	Итого по разделу №4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	469975
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	1311825

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	61500

	5
	Устройство фасада

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	5.1
	Кладка кирпичная облицовочная 
	м2
	257.9
	1200
	309480
	Кирпич облицовочный керамический утолщенный, ( со стоимостью поддона )
	шт
	10832
	18
	194976

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	10.3
	1200
	12360

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	3.1
	4500
	13950

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т 
	час
	5
	1500
	7500

	5.2
	Монтаж утеплителя на дымо-вентиляционные трубы
	м2
	16.1
	150
	2415
	Базальтовый утеплитель b = 120 мм 
	м3
	2.2
	2300
	5060

	
	
	
	
	
	
	Анкера стеклопластиковые
	шт
	71
	6
	426

	5.3
	Кладка кирпичная облицовочная на дымо-вентиляционные трубы
	м2 
	16.1
	1400
	22540
	Кирпич облицовочный керамический утолщенный, ( со стоимостью поддона
	шт
	677
	18
	12186

	
	
	
	
	
	
	Песок
	м3
	0.7
	1200
	840

	
	
	
	
	
	
	Цемент
	т
	0.3
	4500
	1350

	5.4
	Устройство облицовки на крыльца и ростверк из плитки фасадной
	м2
	59
	600
	35400
	Плитка фасадная
	м2
	65
	500
	32500

	
	
	
	
	
	
	Клей для плитки
	кг
	248
	25
	6200

	
	Итого по разделу №5:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	369835
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	279848

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	7500

	6
	Кровля

	#
	Перечень работ
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.
	Перечень материалов и механизмов
	Ед.
изм.
	Кол.
	Цена
руб.
	Сумма
руб.

	6.1
	Монтаж стропил, растяжек и коньковых соединений 
	м2 
	299
	3500
	104650
	Деревянные элементы по спецификации 
	м3 
	19.5
	6800
	132600

	
	
	
	
	
	
	Рубероид 
	рул.
	3
	300
	900

	
	
	
	
	
	
	Подъемный кран, 25 т 
	час
	12
	1500
	18000

	6.2
	Антисептирование деревянных конструкций 
	м2 
	709
	15
	10635
	Антисептик для дерева 
	кг
	213
	50
	10650

	6.3
	Монтаж нижней сплошной обрешетки и пароизоляции 
	м2 
	272.5
	200
	54500
	Пароизоляционная мембрана 
	м2 
	300
	22
	6600

	6.4
	Монтаж обрешетки 
	м2 
	299
	200
	59800
	Деревянные элементы по спецификации 
	м3
	4
	6800
	29240

	6.5
	Монтаж утеплителя кровли 
	м2
	272.5
	100
	27250
	Базальтовый утеплитель b = 200 мм 
	м3 
	60
	1800
	108000

	6.6
	Монтаж надстропильного бруска и гидроветрозащитной мембраны 
	м2 
	402.3
	50
	20115
	Гидроветрозащитная мембрана 
	м2 
	443
	27
	11961

	6.7
	Монтаж конькового элемента 
	п.м. 
	24.3
	50
	1215
	Коньковый аэратор L = 0,61 м 
	шт
	42
	280
	11760

	6.8
	Монтаж карнизной планки 
	п.м.
	20.6
	50
	1030
	Карнизная планка ( 2 м ) 
	шт
	12
	280
	3360

	
	
	
	
	
	
	Мастика 
	кг
	3
	70
	210

	
	
	
	
	
	
	Подкладочный ковер на карниз и примыкания 
	м2 
	13
	165
	2145

	6.9
	Монтаж фронтонной планки
	п.м. 
	57
	50
	2850
	Ветровая планка ( 2м ) 
	шт
	29
	460
	13340

	6.10
	Настил OSB 
	м2 
	299
	100
	29900
	OSB плита 9 мм 
	м2 
	329
	175
	57575

	6.11
	Монтаж гибкой черепицы 
	м2 
	299
	450
	134550
	Гибкая черепица 
	м2 
	329
	210
	69090

	
	
	
	
	
	
	Кровельные гвозди 
	кг
	27
	80
	2160

	
	
	
	
	
	
	Подкладочный ковер
	м2 
	329
	20
	6580

	6.12
	Устройство примыканий труб 
	п.м. 
	6.7
	100
	67
	Планка примыкания 
	шт
	4
	460
	1840

	
	
	
	
	
	
	Мастика 
	кг
	5
	70
	350

	
	
	
	
	
	
	Подкладочный ковер на карниз и примыкания 
	м2 
	5
	165
	825

	6.13
	Устройство ендов 
	п.м.
	27.4
	100
	2740
	Ендовый ковер 
	рул.
	3
	320
	960

	
	
	
	
	
	
	Мастика 
	кг
	11
	70
	770

	6.14
	Подшив карнизов 
	м2 
	69.1
	300
	20730
	Евровагонка 
	м2 
	83
	550
	45650

	6.15
	Монтаж водосточной системы 
	п.м. 
	44.9
	250
	11225
	Желоб 
	шт
	8
	395
	3160

	
	
	
	
	
	
	Труба водосточная 
	шт
	9
	450
	4050

	
	
	
	
	
	
	Заглушка желоба 
	шт
	12
	75
	900

	
	
	
	
	
	
	Кронштейн желоба 
	шт
	36
	54
	1944

	
	
	
	
	
	
	Соединитель желоба
	шт
	8
	160
	1280

	
	
	
	
	
	
	Воронка 
	шт
	7
	250
	1750

	
	
	
	
	
	
	Муфта трубы 
	шт
	6
	90
	540

	
	
	
	
	
	
	Колено трубы 
	шт
	14
	180
	2520

	
	
	
	
	
	
	Слив трубы 
	шт
	7
	170
	1190

	
	
	
	
	
	
	Хомут трубы 
	шт
	16
	155
	2480

	
	Итого по разделу №6:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	481860
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	536380

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	18000

	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы
	
	
	
	1591951
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	2715352

	
	Техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	132000

	

	
	Инструмент
	3%
	
	
	47759
	
	
	
	
	

	
	Транспортные расходы 
	5%
	
	
	135768
	
	
	
	
	

	
	Расходные материалы
	3%
	
	
	81461
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	15%
	
	
	238793
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	10%
	
	
	443930
	
	
	
	
	

	
	Вспомогательные работы
	5%
	
	
	79598
	
	
	
	
	

	

	
	Итого по смете:
	
	
	
	5466610
	
	
	
	
	




